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VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS ROPAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS BŪVNIECĪBAS OBJEKTU BŪVNIECĪBAS 

IECERES IZSTRĀDEI UN AUTORUZRAUDZĪBAS 
VEIKŠANAI BŪVDARBU LAIKĀ 

 
I TERMINI 

 
Būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk - BID) – būvprojekts, paskaidrojuma raksts 
u.c. veida dokumentācija.  
Būvdarbi – darbu apjoms, kas veicams, lai īstenotu BID.  
Būve/Objekts – Ropažu novada pašvaldības, kā būvniecības ierosinātāja, būvniecības 
objekts Ropažu novada teritorijā. 
Pasūtītājs – Ropažu novada pašvaldība. 
Tehniskie noteikumi – tehniskie un īpašie noteikumi no valsts institūcijām, ja tas noteikts 
attiecīgās jomas normatīvajos aktos, inženiertīklu īpašnieku vai valdītāju atbilstoši 
kompetencei izdoti tehniskie noteikumi, kas nosaka konkrētas prasības būves pieslēgšanai 
inženiertīkliem vai to šķērsošanai, kā arī attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku 
tehniskie noteikumi, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas.  
Izpildītājs – juridiska persona, ar kuru noslēgts līgums par konkrētu darbu izpildi. 
MK- Ministru kabinets. 
 

II BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDE 
 
Zemāk iekļautās prasības izpildāmas tikai kopā ar Pasūtītāja izsniegtu projektēšanas/darba 
uzdevumu konkrētā objekta realizācijai.  
 

1. BID jāizstrādā saskaņā ar iepirkuma nolikumu, projektēšanas (darba) uzdevumā 
iekļautajām prasībām, būves lietotāja  prasībām,  saistošiem  normatīviem  aktiem un 
standartiem, kā arī saskaņā ar Pasūtītāja saistošajiem apbūves noteikumiem un citiem 
normatīviem.  

2. BID jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (t.sk. 
noteikumiem, standartiem), valsts un pašvaldības iestāžu izsniegtiem tehniskajiem un 
īpašajiem noteikumiem un citiem saistošajiem dokumentiem. 

3. Izpildītājam jāveic visas nepieciešamās darbības BID saskaņošanai būvvaldē un 
projektēšanas nosacījumu izpildes atzīmes saņemšanai.  

4. Izpildītājs apmaksā visas ar projektēšanu saistītās valsts un pašvaldības nodevas (ja tādas 
attiecināmas). 

5. Izpildītājs izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto BID ievieto BIS sistēmā, uz Pasūtītāja 
vārda saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, pirms iesniegšanas BISā 
precizējot  projektēšanas/darba uzdevumu.    

6. Izstrādājot BID, ņemt vērā šādus BID izstrādes noteicošos dokumentus, t.sk., un ne tikai:  
6.1.Spēkā esošie normatīvie akti gan BID izstrādei, gan būvniecības darbu un 

autoruzraudzības darbu veikšanai attiecīgo būvniecības objektu realizācijā.    
6.2. Būves lietotāja piezīmes.  
6.3. Tehnisko noteikumu izdevēju prasības.  
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6.4. Ilgtspējas prasības, t.sk., sociālie aspekti, vides aspekti, resursu aspekti, 
energoresursi, iekštelpu un ārtelpu apdares materiālu prasības u.c.  

6.5. Projektēšanas, būvdarbu veikšanas un autoruzraudzības vispārīgās prasības. 
6.6. Saistīto būvju tehniskā dokumentācija.  

7. BID norādīt šādu administratīvo un tehnisko informāciju, t.sk., un ne tikai:  
7.1.Vispārīgo informāciju, piemēram, informācija par teritoriju, projektējamais objekts un 

tā raksturojums, objekta adrese, saistītie objekti, informācija par Pasūtītāju un 
lietotāju, informācija par būvniecības veidu, kā arī informāciju par būvdarbiem 
nepieciešamo izpildes laiku atbilstoši izstrādātajam BID, informāciju par 
autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšanu u.c. nepieciešamo vispārīgo 
informāciju.  

7.2. Informāciju (sarakstu) par BID izstrādes laikā izmantojamiem normatīvajiem aktiem, 
MK noteikumiem, Latvijas valsts standartiem un citiem dokumentiem.  

7.3. Piedāvāt kvalitātes, ilgtspējas un tehniskām prasībām atbilstošas iekārtas un 
būvizstrādājumus un to iestrādes risinājumus, kā arī uzrādīt iekārtu un būvizstrādājumu 
ražotājus un standartus, kas BID tiek norādīti kā piemērs, lai tikai noteiktu iekārtu un 
būvizstrādājumu kvalitātes prasības.  

7.4. Atsevišķām BID daļu un to risinājumu savstarpējo savietojamību (BID daļu 
savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un 
savietojamību). 

7.5. Piedāvāt un norādīt nepieciešamo konkrēto tehnisko risinājumu un būvizstrādājumu 
un iekārtu tehniskās un kvalitātes prasības ciktāl tās var noteikt BID izstrādes laikā.  

8. BID iekļautajiem risinājumiem ir jābūt savietojamiem ar saistīto objektu risinājumiem. 
9. BID iekļautajiem risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu (t.sk. 

būvkonstrukciju un konstruktīvo elementu) nestspēju, stiprību, stingrību, izturību un 
ugunsdrošību atbilstoši normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām un vajadzībām. BID 
iekļautajiem risinājumiem jānodrošina ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā 
būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā. 

10. Visiem BID norādītajiem būvizstrādājumiem, iekārtām un agregātiem jāatbilst Latvijā 
adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām, un 
tiem jābūt ar “CE” atbilstības marķējumu, kas atbilst MK noteikumiem Nr.156 
“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. 

11. Izpildītājam jānodrošina MK noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 7. daļas “Ielu apgaismojums un 
satiksmes signāli” 7.3. punkta noteikumu izpilde attiecībā uz tehnisko specifikāciju un 
iepirkumu līgumu izpildes noteikumiem.  

12. BID iekļautajiem risinājumiem piemērot tādus tehniskos risinājumus, lai BID izstrādes 
laikā tiktu pievērsta uzmanība un ievērots, lai risinājumi atbilstu zaļajam publiskajam 
iepirkumam, t.i., lai izvēlētās iekārtas un risinājumi būtu tādi, lai tie atstātu iespējami 
mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu u.c. ievērojamas prasības, kas noteiktas 
normatīvajos aktos.  

13. Piemērot tādus tehniskos risinājumus, lai BID iekļautie risinājumi atbilstu vides 
aizsardzības prasībām – tiek ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski, kā arī 
jānosaka arī ar būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski.   

14. BID iekļaut prasības par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu būvniecības laikā.   
15. BID izstrādes laikā projektā iekļaut tikai tādus risinājumus, kas maksimāli samazina 

būvniecības procesa un jaunbūvējamās būves ietekmi uz apkārtesošo vidi.  
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16. BID apskatīt un nodefinēt visus ar vides pieejamību saistītos risinājumus ārtelpā un būvei 
kopumā.  

17. BID iekļaut risinājumus visām attiecināmajām BID sadaļām, kā arī prasības šo BID sadaļu 
risinājumu izstrādei. Izstrādājot BID, var rasties nepieciešamība pēc papildu BID daļu vai 
detalizāciju izstrādes, kuras izstrādā atbilstoši projektēšanas uzdevuma risinājumiem.  

18. BID jāatspoguļo kvalitātes kontrole, konstruktīvo mezglu rasējumu izstrāde, konkrētas un 
detalizētas specifikācijas un prasības izmantojamajiem būvizstrādājumiem un iekārtām, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi. 

19. BID nodefinēt tehnoloģisko iekārtu tehniskās prasības/ specifikācijas projektēšanas 
uzdevuma izpildei.   

20. Ja BID organizējams ēku būvniecībai, tad BID nodefinēt prasības ēkas alumīnija 
stiklotajām konstrukcijām, ēkas iekštelpu un ārtelpu norobežojošajām konstrukcijām, 
t.sk., prasības norobežojošajām konstrukcijām (durvīm) evakuācijas ceļos.  

21. BID ietvert prasības ārtelpas labiekārtojuma elementiem, t.sk., apgaismojumam (ja to 
nosaka konkrētā projekta projektēšanas uzdevums).  

22. BID iekļaut norādījumus par būvizstrādājumu un iekārtu kvalitāti, kā arī ņemt vērā, ka 
BID norādītie būvizstrādājumi un iekārtas ir norādītas, kā piemērs, lai tikai noteiktu 
iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes prasības, līdz ar to ir pieļaujama ekvivalentu 
būvizstrādājumi un iekārtas pielietošana tehnisko risinājumu izstrādē, tāpat pieļaujama 
tādu būvizstrādājumu iekļaušana BID, kuru tehniskās prasības ir augstākas, kā tas norādīts 
iecerē.  

23. Izpildītājam veicamās izpētes: 
23.1. Ģeodēziskā un topogrāfiskā, ģeotehniskā izpēte, tai skaitā ģeotehnisko 

apstākļu noteikšana ēkas pamatnes zonā, apkopojot un dodot grunts fizikāli 
mehānisko īpašību raksturlielumus. Izpēte veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr. 
334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā”. Zemes gabala topogrāfisko plānu pasūta, apmaksā un saņem Izpildītājs. 
Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic inženiertopogrāfiskā plāna aktualizāciju 
vai izstrādi tādā apjomā, kāds tas nepieciešams būvniecības ieceres izstrādei saskaņā 
ar inženiertīklu īpašnieku vai valdītāju izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem. 

23.2. Nepieciešamo jaudu aprēķins Tehnisko noteikumu pieprasīšanai no 
inženiertīklu turētājiem būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un noteikumu 
pieprasīšana / saņemšana. Tehnisko noteikumu saņemšana kvalitatīvai BID izstrādei.  

23.3. Obligāti detalizēta esošās būves apsekošana vai ekspertīze, noformējot 
attiecīgus aktus vai slēdzienus saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. Tehniskās 
apsekošanas galvenais mērķis ir apsekot esošo būvi tādā apjomā, lai projektētājam būtu 
pilnībā skaidras esošās būves tehniskās, kvalitātes prasības, pieslēgšanās punkti, 
inženierkomunikāciju jaudas utt. Nepieciešamības gadījumā jāveic konstrukciju 
Izpildītājam veikt darbu organizācijas projekta izstrādi, ievērojot projektēšanas 
uzdevuma un atbilstošo normatīvo aktu prasības un BID risinājumus. 

24. Izpildītājs izvērtē citu kompetentu, atbilstošas kvalifikācijas speciālistu un/vai ekspertu 
piesaistīšanas nepieciešamību un gadījumā, ja tas ir nepieciešams, piesaista šādus 
speciālistus un/vai ekspertus, uz kuru veiktajiem aprēķiniem vai secinājumiem Izpildītājs, 
izstrādājot BID ieceri, balstās (uzņemoties par to atbildību), cik tālu tas nav pretrunā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Visas saistītās izmaksas 
jāpieņem par iekļautām Izpildītāja piedāvājumā. 
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25. Jebkuri būvniecības ieceres risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju pirms detalizācijas 
izstrādes uzsākšanas, kā arī pirms katra posma / nodevuma iesniegšanas Pasūtītājam.  

26. Ja Pasūtītājs nesaskaņo Izpildītāja izstrādātos materiālus, Izpildītājam ir pienākums bez 
papildus samaksas veikt korekcijas / papildinājumus izstrādātajos materiālos izskatīšanas 
sapulces protokolā  abpusēji saskaņotajos termiņos, kamēr tiek izpildītas visas Pasūtītāja 
prasības un izstrādātie materiāli tiek saskaņoti. 

27. Lai Pasūtītājs operatīvi varētu pārliecināties par Izpildītāja izstrādāto materiālu atbilstību 
Pasūtītāja un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām pirms risinājumu detalizācijas 
un maksimāli novērstu izstrādāto materiālu koriģēšanas nepieciešamību, Izpildītājam ir 
pienākums organizēt un protokolēt šādas visas sapulces. 

28. BID iekļaut pamatnosacījumus būvdarbu kvalitātes kontrolei, konstruktīvo mezglu 
rasējumu izstrādei, konkrētas un detalizētas specifikācijas un prasības izmantojamajiem 
būvizstrādājumiem un iekārtām, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi. 

29. Projektētā būve atbilst energoefektīvas būves būvniecībai, t.sk., paredzēt risinājumus, kas 
ir kvalitatīvi un samazina izmaksas ilgtermiņā būves uzturēšanas un apsaimniekošanas 
laikā. BID jāparedz risinājumi energoefektīvas apgaismošanas, apsildīšanas, dzesēšanas, 
ventilācijas un augstas efektivitātes nodrošināšanai būvē. 

30. Būvprojektā paredzētie risinājumu, būvizstrādājumi un iekārtas jāparedz tādi, lai 
nepamatoti netiktu sadārdzinātas uzturēšanas izmaksas, izstrādājumi būtu ilgmūžīgi, 
viegli kopjami. Izvēlētie materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju.  

31. BID izstrādājams latviešu valodā (ar pielikumiem doc, xls un pdf formātos) dwg formātā 
un iesniedzams Pasūtītājam vienu būvprojekta eksemplāru papīra formātā un vienu 
elektroniski (datu nesējā) 

32. Pēc BID un pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedzama izvērsta būvdarbu izmaksu sadaļa 
(BID ekonomiskā daļa), nepārsniedzot iepirkumā/Pasūtītāja investīcijās norādīto 
būvniecības darbu izmaksu kopumu.  

 
III AUTORUZRAUDZĪBA 

 
33. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību un BID izmaiņu 

iesniegšanu līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.  

34. Autoruzraugam būvdarbu laikā ir pienākums nodrošināt BID atbilstošu realizāciju dabā, 
pēc Pasūtītāja pieprasījuma, vai atbilstoši būvniecības procesa kvalitātes  kontroles 
prasībām piedalīties atsevišķu būvniecības darbu pieņemšanā, kā arī piedalīties Objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā procesā.  

35. Autoruzraudzības veikšanas kārtībai jāatbilst spēkā esošajiem normatīviem aktiem, tajā 
skaitā MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Līguma noteikumiem: 
35.1. Izpildītājam ir pienākums apsekot būvobjektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā 

un Izpildītājs apsekojuma rezultātus ieraksta Būvniecības informācijas sistēmā, veicot 
autoruzraudzības ierakstu; 

35.2. Izpildītājam (atbildīgajam autoruzraugam) ir pienākums apmeklēt Būvdarbu 
apspriedes sapulces ar Pasūtītāju, būvdarbu veicēju un būvuzraugu saskaņotā laikā 
(iknedēļas sapulcēs piedalās tie būvniecības ieceres daļu pārstāvji, kuru darbi notiek 
Objektā). Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla noteiktajā laikā neierodas, sapulces 
dalībnieki to atzīmē protokolā. Par neattaisnotu sapulču kavējumu Izpildītājam var tikt 
piemērots līgumsods atbilstoši līguma nosacījumiem.  
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35.3. Izpildītājam jāapmeklē būvobjekts ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc 
Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu uzraugošo institūciju 
aicinājuma. 

35.4. Būvdarbu gaitā Izpildītājam jāpārbauda būvobjekta atbilstību BID 
risinājumiem. 

35.5. Izpildītājam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas 
jāpārbauda būvobjektā lietoto (izbūvējamo) konstrukciju, tehnoloģisko un citu 
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību BID (piemēram, būvizstrādājumu 
apstiprināšanas forma), nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi 
aizstājēji BID paredzētajiem. 

35.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma autoruzraudzības atlīdzības summas ietvaros 
Izpildītājam ir pienākums izstrādāt nepieciešamos BID risinājumu detālrasējumus 
pušu noteiktajos termiņos, kā arī izskatīt un saskaņot būvdarbu veicēja iesniegtos 
detālrasējumus, MKD u.c. 

35.7. Izpildītājam jāveic darba laika reģistrācija būvnieka EDLUS sistēmā. Par 
darba laika (objekta apmeklējuma) reģistrācijas neveikšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs 
piemēros līgumsodu atbilstoši līguma nosacījumiem.  

35.8. Izpildītājam jāpārbauda, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija 
(būvizstrādājumu apstiprinājumu formas, darbu veikšanas projekts u.c.).  

35.9. Izpildītājam jāpiedalās komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā. 
35.10. Pasūtītāja norādītajā termiņā pēc tā pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam 

nepieciešamos BID risinājumus, detalizācijas, rasējumus (ja tiek ierosinātas būvdarbu 
izmaiņas vai konstatēti BID trūkumi) vai atbildes uz būvdarbu veicēja jautājumiem, 
vai veikt trūkumu novēršanu BID.  

35.11. Izpildītājs noformē un līdz katra sekojošā mēneša 5.datumam iesniedz 
Pasūtītājam parakstīšanai ikmēneša atskaiti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem 
darbiem, kurā iekļauj problēmu, risku (ja tādi ir) un ieguldījuma to risināšanā un 
novēršanā aprakstu u.c. 

35.12. Izpildītāja konstatētās atkāpes un pārkāpumi, kā arī pieņemtie lēmumi un 
nepieciešamās BID risinājumu korekcijas tiek atzīmētas Būvniecības informācijas 
sistēmā autoruzraudzības kārtībā. 

35.13. Izpildītājs autoruzraudzību veic kopumā par visu BID. Visu BID daļu vadītāji 
veic būvdarbu autoruzraudzību objektā vismaz reizi nedēļā par tām BID daļām, par 
kurām tie ir atbildīgi. 


