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1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.1. Būvprojekta autori 

 

Nr. 
p.k. 

Daļas/ sadaļas 
nosaukums 

Atbildīgais par 
būvprojektu/daļu 

Sertifikāta 
Nr. 

Būvkomersanta 
nosaukums 

1. Būvprojekta vadītājs, 
būvkonstrukciju daļas 
vadītājs 

Mārtiņš Radovics  3-01653 SIA “Inženieru birojs 
“Kurbada tilti””, 
būvkom.reģ.nr. 2624-R 

2. Būvkonstrukciju 
risinājumu izstrāde 

Ingars Rubļevskis 3-01694 

3. Būvkonstrukciju 
risinājumu izstrāde 

Edvīns Gorenko  

 

Piezīme: Papildus informācija par būvspeciālistiem un to sertifikātiem, un 
būvkomersantu pieejama mājas lapā www.bis.gov.lv. 
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1.2. Informācija par skartajiem nekustamajiem īpašumiem 

 

Īpašuma 
kadastra Nr. 

Nosaukums 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Adrese Īpašnieks 

80840090318 Pagastmāja, parks 80840090318 

"Pagastmāja", 
Ropaži, Ropažu 

pag., Ropažu 
nov., LV-2135 

Ropažu novada 
pašvaldība 

80840090383 
Ceļš Pārupes-

Ropaži 

80840090383 

 
- 

Ropažu novada 
pašvaldība 

80840090369 Lielā Jugla 80840090369 - 
Valsts īpašumā uz 

likuma pamata 

80840090047 Griezes 80840090464 - Fiziska persona 
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1.3. Projektēšanas uzdevums 
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1.4. Apdrošināšanas polise 
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1.5. Skaidrojošs apraksts 

1.5.1. Esošās situācijas apraksts 

Esošā tilta apsekošana tika veikta 2022.gada 8.septembrī. Inspekciju veica SIA 
Inženieru birojs „Kurbada tilti” būvinženieri Mārtiņš Radovics, Jānis Rāzna un Edvīns 
Gorenko. Uz apsekošanas brīdi tilts gājējiem bija slēgts dēļ tā neapmierinošā tehniskā 
stāvokļa.  

2023.gada 4. janvārī Lielās Juglas upē strauji cēlās ūdens līmenis, pieauga straumes 
ātrums, kā rezultātā tilta laidums applūda un tika norauts no kreisā krasta balsta, savukārt labā 
krasta balsts apgāzās.  

Tilta konstrukcija bija iekārtas sistēmas trošu tilts ar koka siju laidumu un dēļu klāju. 
Kreisajā upes krastā bija izbūvēts tērauda konstrukciju pilons laiduma trošu nobalstīšanai, 
savukārt kreisajā krastā bija izbūvēts apaļkoka brusu pilons, kas ar atsaitēm stiprināts betona 
masīvā pie blakus esošās ēkas.  

Upes labais krasts ir par aptuveni 2 metriem zemāks kā upes kreisais krasts. Upes labais 
krasts nav nostiprināts un esošais pilons bija balstīts uz esošā reljefa atzīmēm. Līdz tilta 
sākumam upes labajā krastā ir izbūvēts betona plātņu seguma celiņš, kurš šobrīd ir 
neapmierinošā tehniskās stāvoklī. Upes kreisais krasts ir stāvs un nostiprināts ar liela izmēra 
laukakmeņiem. 

 

  
Att.1. Skats uz tilta laidumu no kreisā krasta Att.2. Skats uz labā krasta pilonu 
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Att.3. Tilta kreisā krasta pilons 

 

 
Att.4. Skats uz tiltu un upes labo krastu 
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Att.5. Skats uz tiltu no labā krasta 2022.gada septembrī  

 

 
Att.6. Skats uz plūdos sabrukušo tiltu no labā krasta 2023.gada janvārī  

 



Gājēju tilta pār Lielo Juglu pārbūve  

Būvprojekts minimālā sastāvā 

 

 

17 

 
Att.7. Skats uz tilta pārejas vietu no lejteces puses 

 

 
Att.8. Skats uz tilta pārejas vietu no augšteces puses 
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1.5.2. Tilta pārbūves risinājumu apraksts 

Ņemot vērā, ka esošais tilts ir demontēts un tilta pārbūves risinājumi neparedzēs 
izmantot esošā tilta konstrukciju elementus, tiek rekomendēts mainīt tilta novietojumu. 
Koriģētais tilta novietojums paredz upi šķērsot 61° leņķi attiecībā pret upes garenasi.  

Šāds tilta novietojums būtu ērtāks lietotājiem, jo līdz šīm, lai nokļūtu uz tiltu kreisajā 
krastā, bija jāiet gar pašvaldības ēku paralēli krastam. Jaunais tilta novietojums būtu kā labajā 
krastā esošā celiņa ass turpinājums un kreisajā krastā tilts pieslēgtos esošajiem celiņiem pie 
pašvaldības ēkas.  

Gājēju intensitāte projektējamā tilta vietā tiek prognozēta zema (~200 gājēji/diennaktī). 
Ņemto vērā prognozēto gājēju intensitāti, tilta ietves platums tiek pieņemts 1,50 m, kas atbilst 
rekomendācijām LVS EN 190-2:2007 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”. 

 

 
Att.10. Skats uz plānoto jauno tilta novietojumu no upes labā krasta (ar dzeltenu līniju jaunā tilta 

novietojuma ass) 
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Att.11. Skats uz jauno tilta novietojumu no upes kreisā krasta (ar dzeltenu līniju jaunā tilta 

novietojuma ass) 

 

 
Att.12. Skats uz jauno tilta novietojumu no upes kreisā krasta (ar dzeltenu līniju jaunā tilta 

novietojuma ass) 

 

Tilta konstrukcija paredzēta kā tērauda konstrukciju iekārtas sistēmas tilts. Laiduma 
konstrukcija ar dažāda garuma pakaru palīdzību ir iekārta nesošajā stiepļu kabelī. Tilta 
nesošais kabelis balstās uz tērauda cauruļu profilu konstrukcijas piloniem, kuri ar atsaišu 
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stieņu palīdzību tiek noenkurota betona masīvos. Tilta klāju paredzēts veidot no metinātiem 
cinkota tērauda režģiem, kas novietoti uz tērauda U profilu laiduma konstrukcijas. Margas 
tiek veidotas no tērauda slēgtiem kvadrātprofiliem. 

Šādas konstrukcijas iekārtiem tiltiem, lai novērstu to vibrāciju un kustību dinamisku 
slodžu ietekmē, ir jāparedz vēja atsaites vai cita veida laidumu nospriegojoši risinājumi. 
Ņemot vērā augstos pavasara palu ūdens līmeņus un ierobežoto pašvaldībai piederošo zemes 
platību, uz sāniem vērstu vēja saišu izbūve nav iespējama. Tāpēc tilta laidumam tiek 
paredzētas spriegojošas troses laiduma apakšdaļā, tās stiprinot pilonu balstos. Spriegojošās 
troses ir paredzēts savienot ar nesošo laiduma kabeli, pēc montāžas to piespriedzot ar 
pakariem. 

Optimālais tilta laiduma starp piloniem garums tika noteikts 45 m. Ņemot vērā upes 
labā krasta reljefu, kurš pie augstiem ūdens līmeņiem applūst, lai nodrošinātu nepieciešamo 
caurplūdumu un lai izvairītos no ledus sastrēgumu veidošanās, aiz labā krasta pilona tiek 
paredzēts 10m gara laiduma tiltiņš starp pilona balstu un uzbērumu. 

Būvprojekts paredzēs vienas apgaismojuma laternas pārcelšanu tilta galā upes kreisajā 
krastā un jaunu laternu izbūvi labajā krastā. Upes plānotajā šķērsojuma vietā šobrīd ir 
izvietots gaisvada sakaru kabelis, kuru būs nepieciešams pārcelt šo būvdarbu ietvaros. 

No VSIA “Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tika saņemti pavasara palu 
aprēķina ūdens līmeņu atzīmes ar 1% un 2% pārsniegšanas varbūtību. Tilta konstrukcijas tiek 
projektētās tā, lai pie augstākajiem aprēķina ūdens līmeņiem tilta laiduma un pilonu 
konstrukcijas neapplūstu. Ņemot vērā, ka reljefs upes labajā krastā ir zem aprēķina 
augstākajiem ūdens līmeņiem, šajā krastā tilta pilons ir jāizbūvē uz ~2,5m augsta starpbalsta. 
Dēļ ierobežotās zemes gabala platības upes labajā krastā, tilta pieejā tiek paredzēta 13.6m 
gara dzelzsbetona atbalstsienas konstrukcija, tālāk uzbērums tiek veidots ar stāvām nogāzēm 
attiecībā 1:1.7 un tās tiek paredzēts nostiprināt ar laukakmeņiem. Tilta pieejas zemākā daļa 
paaugstinātā ūdens līmeņa gadījumos īslaicīgi var applūst. 

 

 

 

 

Būvprojekta vadītājs      Mārtiņš Radovics 
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1.5.4. Plānotie būvdarbu apjomi un veikšanas metodes 

Tilta pārbūvei ir paredzēts pielietot ierastas tiltu būvniecībā metodes un tehnoloģijas. 
Galvenie izmantojamie būvmateriāli būs tērauda stiegrojums, betons, cinkota tērauda 
elementi, stiepļu kabeļi un troses. 

Būvdarbus tiek plānots veikt no abiem upes krastiem. Pirmajā etapā tiks izbūvēti pilonu 
un atsaišu balsti. Pēc tam vienlaikus no abiem krastiem tiks veikta laiduma montāža. Pēc 
laiduma montāžas tiks izbūvēts labā krasta pieejas uzbērums un apgaismojums. 

Būvdarbus ir iespējams veikt vienā būvsezonā – orientējoši no aprīļa līdz oktobrim. 
Laiduma montāžas darbus ir iespējams veikt arī ziemas sezonā. 

Tālāk doti orientējoši būvdarbu apjomi un izmaksas. 
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vienību kopējās

1 Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana KS 1 10,000.00 10,000.00
2 Mērniecības darbi KS 1 1,000.00 1,000.00

3 Krasta balstu konstrukciju demontāža KS 1.0 2,000.00 2,000.00

4 Būvbedres izveide krasta balstiem un atbalstsienai m
3

200.0 30.00 6,000.00
5 Pieejas uzbēruma izveide labajā krastā m

3
235.0 40.00 9,400.00

6 Injekcijas pāļu izbūve gab 24.00 1,200.00 28,800.00
7 Balstu dzelzsbetona konstrukciju izbūve m

3
52.0 400.00 20,800.00

8 Dzelzsbetona atbalstsienas konstrukciju izbūve m
3

35.0 400.00 14,000.00

9 Nogāžu nostiprinājumu izbūve no laukakmeņiem m
3

60.0 160.00 9,600.00
10 Pilonu tērauda konstrukciju izbūve t 4.1 4,500.00 18,450.00
11 Laiduma tērauda konstrukciju izbūve t 7.0 4,500.00 31,500.00
12 Tērauda atsaite t 0.6 5,000.00 3,000.00
13 Tērauda margas t 4.0 4,500.00 18,000.00
14 Tērauda režģa klāja izbūve m

2 60.0 60.00 3,600.00
15 Bruģa seguma izbūve m

2 110.0 50.00 5,500.00
16 Laiduma stiepļu kabelis un pakari KS 1.0 15,000.00 15,000.00
17 Akmens masas bēruma krasta stiprinājumu izbūve m

3
12.5 120.00 1,500.00

18 Citi darbi KS 1.0 10,000.00 10,000.00

19 Apgaismojuma izbūves darbi KS 1.0 10,000.00 10,000.00
20 Sakaru kabeļa pārcelšana KS 1.0 6,000.00 6,000.00

223,150.00

ORIENTĒJOŠI  BŪVDARBU APJOMI UN IZMAKSAS
Tilta pārbūve

Nr. Galveno darbu veidi Mērvienība Daudzums
Izmaksas EUR

Sagatavošanas darbi

Esošo konstrukciju demontāža

Zemes darbi

Tilta konstrukciju izbūve

Kopā izmaksas:

ELT un EST darbi
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1.6. Inženierizpētes 

1.6.1. Topogrāfiskais uzmērījums 

  


